

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72212-01 号 町内一円 境界復元測量等業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 業務長L=278m、用地測量A=0.4万m<sup>2</sup>、公共用地境界確定協議L=0.28km
5. 予定価格 3,469,400 円（入札書比較価格 3,154,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4 年 5 月 23 日（通知日 令和 4 年 5 月 10 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)グローバル	3,100,000			
2	大倉測量設計(株)	3,150,000			
3	久保測量設計(株)	3,090,000			
4	国土建設測量設計(株)	3,000,000			落札決定
5	(株)山田開発測量	3,156,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 国土建設測量設計(株)  
住所 福岡県朝倉市三奈木2775番地
- (2) 契約金額 3,300,000 円
- (3) 契約日 令和 4 年 5 月 25 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 4 年 5 月 26 日～令和 5 年 3 月 28 日（307日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由