

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 生涯学習 課

1. 件名（工事等名） 起工第95314-1号 中央公民館大規模改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町中央公民館 大刀洗町大字富多819番地
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 大規模改修工事
5. 予定価格 349,734,000円（入札書比較価格 317,940,000円）
6. 最低制限価格 314,754,000円
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和4年5月20日（通知日 令和4年4月18日）
9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	金子建設（株）	325,000,000			
2	半田建設（株）	296,000,000			落札決定
3	大和建设（株）	307,000,000			
4	井樋建設（株）	辞退			
5	西鉄建設（株）	辞退			
6	昭栄建設（株）	辞退			
7	岩崎建設（株）	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） 半田建設(株)
住所 久留米市日ノ出町100番地
 - (2) 契約金額 325,600,000 円
 - (3) 契約日 議会の議決の日
 - (4) 工期（又は納期） 議会の議決の日～令和5年6月15日
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____