

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 生涯学習 課

1. 件名（工事等名） 起工第95714-4号 ドリームセンタートイレ改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字富多819番地
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 建築改修工事一式、電気設備改修工事一式、機械設備改修工事一式
5. 予定価格 33,231,000円（入札書比較価格 30,210,000円）
6. 最低制限価格 2,990,790円（入札書比較価格 27,189,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4年 10月 17日（通知日令和 4年 10月 4日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	有限会社 安達組	29,800,000			
2	株式会社 田村工務店	29,300,000			
3	棚町建設工業有限公司	29,040,000			
4	株式会社ヒミコ建設	28,500,000			落札決定
5	株式会社平田鉄工	29,500,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社ヒミコ建設  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈1723番地4
  - (2) 契約金額 31,350,000 円
  - (3) 契約日 令和 4年 10月 18日
  - (4) 工期（又は納期） 令和 4年 10月 18日～令和 5年 3月 31日（165日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日 \_\_\_\_\_
- イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円
- ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_
- エ 変更内容 \_\_\_\_\_
- オ 変更理由 \_\_\_\_\_