

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 子ども 課

1. 件名（工事等名） 起工第2号 健康管理センター大規模改修工事設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字富多819番地
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 実施設計(1.2階内部改修、外壁.R階改修、エレベーター設置)
5. 予定価格 8,332,500円(入札書比較価格 7,575,000 円)
6. 最低制限価格 無 円(入札書比較価格 円)
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和4年8月4日（通知日 令和4年7月21日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	(有) 荒木設計事務所	6,700,000			落札決定
2	ひらた建築設計事務所	辞退			
3	(株) 綜企画設計	8,500,000			
4	ユニオン設計(株)	6,900,000			
5	(株) ナカヤマ・トシ設計	7,800,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有) 荒木設計事務所
住所 久留米市合川町162-6
- (2) 契約金額 7,370,000 円
- (3) 契約日 令和4年8月10日
- (4) 工期（又は納期） 令和4年8月11日～令和4年12月28日（140日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由