

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 子ども 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第12号 大刀洗小学校廊下床張替工事
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字上高橋755番地1
- 3. 工事等の種別 建築一式工事
- 4. 工事等の概要
- 5. 予定価格 1,760,000円（入札書比較価格 1,600,000円）
- 6. 最低制限価格 1,470,000円（入札書比較価格 円）
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
- 8. 入札年月日 令和5年 11月 13日（通知日 5年 10月 30日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	棚町建設工業（有）	1,535,000			落札決定
2	（株）小林建設	1,580,000			
3	半田建設（株）	1,550,000			
4	（株）ヒミコ建設	辞退			
5	（株）平田鉄工	1,600,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 棚町建設工業（有）
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字甲条1140-1
- (2) 契約金額 1,688,500 円
- (3) 契約日 令和 5年 11月 14日
- (4) 工期（又は納期） 令和5年11月15日～令和6年1月8日（55日間）

- 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由