

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 211214-01 号 町内一円 交通安全施設設置工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事延長L=782.4m、道路反射鏡N=5基、区画線L=937.4m、交差点注意N=4箇所、防護柵L=45.0m
5. 予定価格 4,759,700 円（入札書比較価格 4,327,000 円）
6. 最低制限価格 4,213,000 円（入札書比較価格 3,830,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 10 月 9 日（通知日 令和 6 年 9 月 25 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第 1 回入札金額	第 回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)西部保安 久留米支店	3,830,000			
2	太陽工業(株)	3,830,000			
3	(株)ダイシ 久留米営業所	3,830,000			5社同額のため、 抽選により落札
4	(有)馬場産業 久留米営業所	3,830,000			
5	双葉工業(株) 久留米支店	3,830,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)ダイシ 久留米営業所
住所 福岡県久留米市北野町中川2280番地4-103
- (2) 契約金額 4,213,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 10 月 11 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 10 月 12 日～令和 7 年 1 月 29 日（110日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由