

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第511014-03号甲条地区十三塚ため池浚渫工事2工区
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字甲条1614番地1
- 3. 工事等の種別 土木一式工事
- 4. 工事等の概要 浚渫工V=3, 515m<sup>3</sup>
- 5. 予定価格 87, 263, 000円(入札書比較価格79, 330, 000円)
- 6. 最低制限価格 80, 190, 000円(入札書比較価格72, 900, 000円)
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
- 8. 入札年月日 令和6年5月15日（公告日 令和6年4月26日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額		備考
1	(有)平山建設	79, 200, 000		
2	(有)二ノ宮建設	79, 300, 000		
3	(株)二宮土木	79, 000, 000		
4	(有)秋山重建	同種同規模工事落札のため不参加		
5	(有)飯田建設大刀洗支店	79, 000, 000		
6	(有)安達組	78, 900, 000		
7	(有)三原企礎	78, 500, 000	落札決定	
8	(有)秋山組	78, 700, 000		
9				
10				

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)三原企礎  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字甲条1911番地10
- (2) 契約金額 86, 350, 000 円
- (3) 仮契約日 令和6年5月22日
- (4) 工期（又は納期） 議会の議決を得た日から令和7年3月21日まで

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容

オ 変更理由