

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72114-04 号 上野高樋本郷線 舗装補修工事(1工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字甲条
3. 工事等の種別 ほ装工事
4. 工事等の概要 工事延長 L=300.0m、オーバーレイ工 A=1950.0m²、区画線 L=770.0m
5. 予定価格 5,375,700 円（入札書比較価格 4,887,000 円）
6. 最低制限価格 4,796,000 円（入札書比較価格 4,360,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 5 年 6 月 27 日（通知日 令和 5 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)二宮土木	4,800,000			落札決定
2	(有)平山建設	4,880,000			
3	(有)棚成建設	4,850,000			
4	(株)山本建設建材 大刀洗支店	4,850,000			
5	(有)飯田建設 大刀洗支店	4,880,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)二宮土木
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷3631
- (2) 契約金額 5,280,000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 6 月 30 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 7 月 1 日～令和 5 年 9 月 28 日（90 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由