

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72114-06 号 町内一円 舗装補修工事(2工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 ほ装工事
4. 工事等の概要 工事長 L=194.3m、路盤工 A=8.0m<sup>2</sup>、舗装工 A=538.0m<sup>2</sup>、重力式擁壁工 N=1式、区画線設置工 L=43.0m、ポストコーン設置工 N=4本
5. 予定価格 2,893,000 円（入札書比較価格 2,630,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4 年 12 月 15 日（通知日 令和 4 年 12 月 8 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)久保山建設	2,700,000	2,590,000		
2	(有)秋山組	2,800,000	無効		
3	(有)秋山重建	2,800,000	2,600,000		
4	(有)棚成建設	2,650,000	2,550,000		落札決定
5	(有)飯田建設 大刀洗支店	2,750,000	2,600,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)棚成建設  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈1539-1
- (2) 契約金額 2,805,000 円
- (3) 契約日 令和 4 年 12 月 21 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 4 年 12 月 22 日～令和 5 年 3 月 24 日（ 93 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由