

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72214-03 号 旧百部隊線 道路改良工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長L=97.5m、自由勾配側溝L=96.4m、横断暗渠L=4.0m、集水樹N=5基、舗装工A=104.0m<sup>2</sup>
5. 予定価格 8,408,400 円（入札書比較価格 7,644,000 円）
6. 最低制限価格 7,535,000 円（入札書比較価格 6,850,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 2 月 5 日（通知日 令和 6 年 1 月 24 日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)三原企礎	7,600,000			
2	(有)飯田建設 大刀洗支店	7,600,000			
3	(有)秋山組	7,500,000			
4	(有)秋山重建	7,400,000			落札決定
5	(有)棚成建設	7,600,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)秋山重建  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈18-1
- (2) 契約金額 8,140,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 2 月 9 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 2 月 10 日～令和 6 年 3 月 28 日（48 日間）

## 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由