

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72214-101 号 西大刀洗中央線 排水路改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長L=17.6m、排水工L=16.7m、現場打集水桝N=1基、舗装工A=150.0m²
5. 予定価格 19,511,800 円（入札書比較価格 17,738,000 円）
6. 最低制限価格 17,512,000 円（入札書比較価格 15,920,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 10 月 9 日（通知日 令和 6 年 9 月 25 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第 回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)山本建設建材 大刀洗支店	17,700,000			
2	(有)三原企礎	17,650,000			
3	(有)秋山組	17,700,000			
4	(有)秋山重建	17,470,000			落札決定
5	(有)棚成建設	17,680,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)秋山重建
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈18-1
- (2) 契約金額 19,217,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 10 月 16 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 10 月 17 日～令和 7 年 3 月 30 日（165日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由