

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 511014-02 号 鶴木地区 水路整備工事(2工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字鶴木
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長L=49.3m、コンクリートブロック積A=134m<sup>2</sup>
5. 予定価格 27,951,000 円（入札書比較価格 25,410,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 3 年 12 月 16 日（通知日 令和 3 年 12 月 7 日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	㈱安達組	26,100,000	25,860,000		
2	㈱二ノ宮建設	26,200,000	25,900,000		
3	㈱二宮土木	26,000,000	25,900,000		
4	㈱久保山建設	26,200,000	25,890,000		
5	㈱山本建設建材 大刀洗支店	25,950,000	25,400,000		落札決定
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） ㈱山本建設建材 大刀洗支店  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字三川657
- (2) 契約金額 27,940,000 円
- (3) 契約日 令和 3 年 12 月 22 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 3 年 12 月 23 日～令和 4 年 3 月 30 日（98 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日 \_\_\_\_\_
- イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円
- ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_
- エ 変更内容 \_\_\_\_\_
- オ 変更理由 \_\_\_\_\_