

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 21212-01 号 管渠内流量観測調査業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 流量計測工N=3箇所、地下水位調査工N=3箇所、降雨計測工N=1箇所
5. 予定価格 4,898,300 円（入札書比較価格 4,453,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4 年 5 月 23 日（通知日 令和 4 年 5 月 10 日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)環境開発	4,400,000			落札決定
2	(株)カブード	4,500,000			
3	(株)研進産業	4,560,000			
4	佐和屋産業(株)	4,800,000			
5	(株)西鉄グリーン土木	4,700,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)環境開発  
住所 福岡県福岡市博多区吉塚6丁目6番36号
- (2) 契約金額 4,840,000 円
- (3) 契約日 令和 4 年 5 月 23 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 4 年 5 月 24 日～令和 4 年 10 月 31 日（161日間）

## 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由