

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 令和4年度 起工第511012-03号中島ため池地区浚渫工事実施設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字 下高橋
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 ため池浚渫工事実施設計 N=1箇所
5. 予定価格 3,037,100円（入札書比較価格 2,761,000円）
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和4年5月12日（通知日 4年4月28日）

9. 入札結果

No.	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	株式会社 共和テック		2,700,000			
2	株式会社テクノ		2,700,000			
3	株式会社日設コンサルタント		2,700,000			
4	福岡県土地改良事業団体連合会		2,600,000			落札決定
5	株式会社溝田設計事務所		2,680,000			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） 福岡県土地改良事業団体連合会
住所 福岡県福岡市博多区千代4丁目4番28号
 - (2) 契約金額 2,860,000 円
 - (3) 契約日 令和4年5月19日
 - (4) 工期（又は納期） 令和4年5月20日～令和4年6月30日
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____