

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 生涯学習 課

1. 件名（工事等名） ドリームセンターポーチ床タイル張替工事
2. 工事等又は納入場所 三井郡大刀洗町大字冨多819
3. 工事等の種別 建築
4. 工事等の概要 ポーチ床タイル張替工事 一式
5. 予定価格 4,785,000円（入札書比較価格 4,350,000円）
5. 最低制限価格 4,400,000円（落札制限比較価格 4,000,000円）
6. 入札方法 一般競争 指名競争 その他（ ）
7. 入札年月日 令和5年10月24日（指名通知 5年10月12日）

8. 入札結果

	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積金額	第2回見積金額	備考
1	(株)小林建設	976	4,350,000				
2	半田建設(株)	1110	4,350,000				
3	棚町建設工業(有)	762	4,330,300				落札決定
4	(株)ヒミコ建設 大刀洗営業所	744	4,350,000				
5	(株)平田鉄工	677	4,350,000				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

9. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 棚町建設工業(有)
- 住所 三井郡大刀洗町大字甲条1140-1
- (2) 契約金額 4,763,330 円
- (3) 契約日 令和5年10月25日
- (4) 工期（又は納期） 令和5年10月26日から令和5年12月28日

10. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日 _____
- イ 変更契約金額 _____ 円
- ウ 変更工期（又は納期） _____
- エ 変更内容 _____
- オ 変更理由 _____