

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 大刀洗第4地区 暗渠排水工事8工区
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町大字 下高橋
3. 工事等の種別 土木工事一式
4. 工事等の概要 ・暗渠排水工 A=3.51ha
5. 予定価格 8,423,800円（入札書比較価格 7,658,000円）
6. 最低制限価格 円（入札書比較価格 円）
7. 入札方法 一般競争 指名競争
8. 入札年月日 令和4年12月22日（指名通知 令和4年12月16日）

9. 入札結果

No.	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積金額		備考
1	㈱秋山重建	830	7,700,000				
2	㈱秋山組	776	7,600,000				
3	㈱二宮土木	844	8,000,000				
4	㈱飯田建設 大刀洗支店	897	7,550,000				落札決定
5	㈱山本建設建材 大刀洗支店	937	7,600,000				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

9. 契約結果
- (1) 契約の相手方（業者名） ㈱飯田建設 大刀洗支店  
住所 三井郡大刀洗町大字本郷4767-1
- (2) 契約金額 8,305,000 円
- (3) 契約日 令和5年1月5日
- (4) 工期（又は納期） 令和5年1月6日～令和5年3月10日

10. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日 \_\_\_\_\_
- イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円
- ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_
- エ 変更内容 \_\_\_\_\_
- オ 変更理由 \_\_\_\_\_