

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 子ども 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第1号 本郷・大堰小学校体育館照明LED化工事
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷4669番地1、守部465番地
- 3. 工事等の種別 電気工事
- 4. 工事等の概要 照明LED化
- 5. 予定価格 8,349,000円（入札書比較価格7,590,000円）
- 6. 最低制限価格 設定しない
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
- 8. 入札年月日 令和6年5月10日（通知日6年4月23日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	株式会社 奥野電気	5,500,000			
2	上内電気株式会社	6,470,000			
3	川浪電気工事 株式会社	5,780,000			
4	株式会社 九電工	6,600,000			
5	西部電業 株式会社	5,860,000			
6	堀江電気工事有限会社	5,293,000			落札決定
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 堀江電気工事有限会社
住所 三井郡大刀洗町大字三川708番地
- (2) 契約金額 5,822,300 円
- (3) 契約日 令和 6年 5月 15日
- (4) 工期（又は納期） 令和6年5月16日～令和6年8月27日（104日間）
- 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由