

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 子ども 課

1. 件名（工事等名） 起工第1号
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字富多819番地
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 健康管理センター大規模改修工事
5. 予定価格 197,853,629円（入札書比較価格179,866,936円）
6. 最低制限価格 182,017,000円（入札書比較価格165,470,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（条件付き一般競争入札）
8. 入札年月日 令和5年5月26日（通知日：令和5年4月25日）
9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	半田建設株式会社	171,600,000			
2	株式会社キューボウ	176,270,000			
3	株式会社小林建設	165,470,000			落札決定
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社小林建設
住所 久留米市山川町1661番地1
- (2) 契約金額 182,017,000 円
- (3) 契約日 令和 年 月 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 年 月 日～令和6年3月31日（ 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由