

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 子ども 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第10号大刀洗町4小学校遊具補修工事
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字上高橋755番地1 他
- 3. 工事等の種別 \_\_\_\_\_
- 4. 工事等の概要 遊具補修工事
- 5. 予定価格 2,043,800円（入札書比較価格 1,858,000円）
- 6. 最低制限価格 設定しない
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ \_\_\_\_\_ ）
- 8. 入札年月日 令和5年8月29日（通知日 令和5年8月17日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	長谷川体育施設 株式会社	1,850,000			
2	株式会社 中央工作所	1,830,000			
3	タカオ 株式会社	辞退			
4	有限会社 ブレイグラウンドプロジェクト	1,999,602			
5	内山体育施設株式会社	1,760,000			落札決定
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 内山体育施設株式会社  
住所 福岡市博多区博多駅南4-17-1  
 (2) 契約金額 1,936,000 円  
 (3) 契約日 令和5年 9月1日  
 (4) 工期（又は納期） 令和5年 9月 2日～令和5年12月28日（118日間）

- 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）  
 ア 変更契約日 \_\_\_\_\_  
 イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円  
 ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_  
 エ 変更内容 \_\_\_\_\_  
 オ 変更理由 \_\_\_\_\_