

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 地域振興 課

1. 件名（工事等名） 起工第211012-03号 大刀洗町ふれあいセンター大規模改修工事実施設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷2848番地1
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 設計業務委託
5. 予定価格 2,920,500円（入札書比較価格2,655,000円）
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年9月13日（通知日 令和6年9月4日）
9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	(株)ナカヤマ・トシ設計	2,400,000			落札決定
2	(株)柴田建築設計事務所	2,655,000			
3	(株)綜企画設計	辞退			
4	(株)陽設計事務所	2,655,000			
5	(株)荒木総合計画事務所	辞退			
6	(有)荒木設計事務所	2,600,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） (株)ナカヤマ・トシ設計
住所 久留米市西町1478-5
 - (2) 契約金額 2,640,000 円
 - (3) 契約日 令和 6年 9月19日
 - (4) 工期（又は納期） 令和6年9月20日～令和7年1月15日（118日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____