

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 地域振興 課

1. 件名（工事等名） 起工第211014-01号 大刀洗町就業改善センター大規模改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈1711番地3
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 長寿命化改修工事
5. 予定価格 60,005,000円（入札書比較価格54,550,000円）
6. 最低制限価格 55,198,000円（入札書比較価格50,180,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年5月21日（公告日 令和6年4月26日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	株式会社 キューボウ	54,550,000			
2	株式会社 栗木工務店	50,180,000			落札決定
3	株式会社 篠原工務所	辞退			
4	半田建設 株式会社	54,550,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社 栗木工務店  
住所 福岡県久留米市国分町1636番地2
- (2) 契約金額 55,198,000 円
- (3) 契約日 令和6年5月24日
- (4) 工期（又は納期） 議会の議決を得た日から令和6年12月16日

## 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容

オ 変更理由