

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 211214-01 号 町内一円 交通安全施設設置工事(1工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 とび・土工・コンクリート工事
4. 工事等の概要 道路反射鏡設置 N=3枚、防護柵設置 L=105m、区画線設置 L=696m
5. 予定価格 3,746,600 円（入札書比較価格 3,406,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4 年 8 月 17 日（通知日 令和 4 年 8 月 5 日）
9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)開発工業 久留米営業所	3,050,000			
2	(株)西部保安 久留米支店	3,000,000			落札決定
3	(株)ダイシ 久留米営業所	3,100,000			
4	太陽工業(株)	4,100,000			
5	ニチハツ工業(株)	3,100,000			
6	(有)馬場産業 久留米営業所	3,020,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） (株)西部保安 久留米支店  
住所 福岡県久留米市北野町中3079-2
  - (2) 契約金額 3,300,000 円
  - (3) 契約日 令和 4 年 8 月 23 日
  - (4) 工期（又は納期） 令和 4 年 8 月 24 日～令和 4 年 11 月 21 日（90 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
  - ア 変更契約日
  - イ 変更契約金額 円
  - ウ 変更工期（又は納期）
  - エ 変更内容
  - オ 変更理由