

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名）起工第 41119-01 号 大堰地区(床島)下水道管路用地測量調査業務委託
2. 工事等又は納入場所大刀洗町 大字三川
3. 工事等の種別業務委託
4. 工事等の概要業務長L=200m、用地測量A=0.75万m2、公共用地境界協議L=0.20km、物件調査N=3戸
5. 予定価格7,033,400 円（入札書比較価格6,394,000 円）
6. 最低制限価格なし
7. 契約方法一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日令和 5 年 10 月 19 日（通知日 令和 5 年 10 月 6 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)タイヨー設計	6,100,000			
2	(株)テクノ	6,000,000			落札決定
3	(株)高崎総合コンサルタント	6,200,000			
4	(株)西日本測量設計	6,400,000			
5	大和コンサル(株)	6,200,000			
6	平和総合コンサルタント(株)	6,080,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
- (1) 契約の相手方（業者名）(株)テクノ
- 住所福岡県久留米市東合川3-1-21
- (2) 契約金額6,600,000 円
- (3) 契約日令和 5 年 10 月 25 日
- (4) 工期（又は納期）令和 5 年 10 月 26 日～令和 6 年 2 月 29 日（127 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由