

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 41119-01 号 マンホールポンプ監視設備更新実施設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 内
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 MP監視設備(親局) 一式、MP監視設備(子局31箇所) 一式
5. 予定価格 10,634,800 円（入札書比較価格 9,668,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 5 年 6 月 27 日（通知日 令和 5 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	オリジナル設計㈱ 福岡事務所	11,220,000			
2	㈱日水コン 九州支所	9,500,000			落札決定
3	日本水工設計(株) 九州支所	10,500,000			
4	㈱パスコ 福岡支店	11,000,000			
5	富洋設計㈱ 九州支社	10,400,000			
6	㈱三水コンサルタント 西部支社	11,700,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） ㈱日水コン 九州支所
住所 福岡県福岡市博多区祇園町7-20
- (2) 契約金額 10,450,000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 7 月 3 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 7 月 4 日～令和 5 年 10 月 11 日（100日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由