

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 41221-01 号 大堰地区水処理センター耐水化工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字西原
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 防水板工 N=2.0箇所 密閉蓋工 N=3.0箇所 防水扉工 N=6.0箇所 電気設備工 一式 機械設備工 一式
5. 予定価格 27,610,000 円（入札書比較価格 25,100,000 円）
6. 最低制限価格 25,355,000 円（入札書比較価格 23,050,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 5 年 12 月 8 日（通知日 令和 5 年 11 月 24 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	柵町建設工業(有)	23,050,000			
2	(株)ヒミコ建設 大刀洗営業所	辞退			
3	(株)平田鉄工	23,050,000			
4	半田建設(株)	24,660,000			
5	(株)小林建設	23,050,000			3社同額のため、 抽選により決定
6	(株)栗木工務店	25,355,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)小林建設  
住所 福岡県久留米市山川町1661-1
- (2) 契約金額 25,355,000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 12 月 14 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 12 月 15 日～令和 6 年 3 月 28 日（105 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由