

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 健康 課

1. 件名（工事等名） 起工第41812-01号 大刀洗診療所屋上防水外装等改修工事設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字高樋1251番地1 大刀洗診療所
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 外壁改修、屋上防水改修、電気設備一部改修(LED照明器具に変更、一部盤新設)
5. 予定価格 1,406,900 円(入札書比較価格 1,279,000 円)
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年10月10日（通知日 令和6年9月30日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	(株)ナカヤマ・トシ設計	辞退			
2	(株)柴田建築設計事務所	1,279,000			
3	(株)陽設計事務所	1,279,000			
4	(有)荒木設計事務所	1,278,000			落札決定
5	(株)荒木総合計画事務所	辞退			
6	ひらた建築設計事務所	1,279,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)荒木設計事務所
住所 福岡県久留米市合川町162-6
- (2) 契約金額 1,405,800 円
- (3) 契約日 令和6年10月18日
- (4) 工期（又は納期） 令和6年10月19日～令和7年1月15日（89日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由