

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 令和5年度 起工第511012-04号琵琶ため池地区 耐震調査業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字 本郷
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 ため池耐震調査業務 N=1箇所
5. 予定価格 8,537,100円（入札書比較価格 7,761,000円）
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和5年6月21日（通知日 5年6月14日）

9. 入札結果

No.	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	アズテックコンサルタンツ株式会社		7,490,000			
2	株式会社 共和テック		7,740,000			
3	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 久留米営業所		7,400,000			落札決定
4	株式会社テクノ		7,600,000			
5	株式会社日設コンサルタント		7,600,000			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） G&Sエンジニアリング株式会社 久留米営業所
住所 福岡県久留米市合川町2138-1
 - (2) 契約金額 8,140,000 円
 - (3) 契約日 令和5年6月27日
 - (4) 工期（又は納期） 令和5年6月28日～令和6年2月29日

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日 _____
- イ 変更契約金額 _____ 円
- ウ 変更工期（又は納期） _____
- エ 変更内容 _____
- オ 変更理由 _____