

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 農政 課

1. 件名（工事等名） 令和5年度繰越 起工第511012-01号十三塚ため池地区 耐震調査設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字 甲条1614番地1
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 ため池耐震調査業務 N=1箇所
5. 予定価格 7,399,700円（入札書比較価格 6,727,000円）
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年8月23日（通知日 6年8月9日）

9. 入札結果

No.	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	アズテックコンサルタンツ 株式会社		6,480,000			
2	株式会社 共和テック		6,720,000			
3	ジーアンドエスエンジニアリング 株式会社 久留米営業所		6,550,000			
4	株式会社 テクノ		6,600,000			
5	株式会社 日設コンサルタント		6,400,000			落札決定
6	株式会社 溝田設計事務所		6,500,000			
7						
8						
9						
10						
11						
12						

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社 日設コンサルタント
住所 福岡県福岡市博多区中呉服町1番22号
- (2) 契約金額 7,040,000 円
- (3) 契約日 令和6年8月29日
- (4) 工期（又は納期） 令和6年8月30日～令和7年2月28日

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日 _____
- イ 変更契約金額 _____ 円
- ウ 変更工期（又は納期） _____
- エ 変更内容 _____
- オ 変更理由 _____