

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第511014-02号山隈地区中島ため池浚渫工事
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈2538-1
- 3. 工事等の種別 土木一式工事
- 4. 工事等の概要 浚渫工V=1,467m³
- 5. 予定価格 33,044,000円(入札書比較価格30,040,000円)
- 6. 最低制限価格 設定しない
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
- 8. 入札年月日 令和4年8月22日（通知日 令和4年8月9日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額		備考
1	有限会社 秋山重建	29,650,000		
2	有限会社 秋山組	29,700,000		
3	株式会社 二宮土木	30,000,000		
4	有限会社 平山建設	30,000,000		
5	有限会社 棚成建設	29,500,000	落札決定	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 有限会社 棚成建設
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈1539-1
- (2) 契約金額 32,450,000 円
- (3) 契約日 令和4年8月29日
- (4) 工期（又は納期） 令和4年8月30日から令和5年2月28日まで

- 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由