

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 甲条地区十三塚ため池水草撤去工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町大字 甲条1614番地1
3. 工事等の種別 土木工事一式
4. 工事等の概要 ホテイアオイ撤去 A=1.298ha
5. 予定価格 10,670,000円（入札書比較価格 9,700,000円）
5. 最低制限価格 9,548,000円（入札書比較価格 8,680,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年4月16日（指名通知 令和6年4月8日）

9. 入札結果

	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額				備考
1	有限会社 秋山重建	858	9,580,000				
2	有限会社 秋山組	826	9,700,000				
3	株式会社 二宮土木	857	9,600,000				
4	有限会社 平山建設	896	9,550,000				
5	有限会社 棚成建設	764	辞退				
6	有限会社 三原企礎	732	9,500,000	落札決定			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
 ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
 ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 有限会社 三原企礎
 住所 福岡県三井郡大刀洗町大字甲条1911番地の10
 (2) 契約金額 10,450,000 円
 (3) 契約日 令和6年4月23日
 (4) 工期（又は納期） 令和6年4月24日～令和6年7月31日
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。
 ア 変更契約日
 イ 変更契約金額 円
 ウ 変更工期（又は納期）
 エ 変更内容
 オ 変更理由