

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 起工第511014-01号下高橋地区中島ため池浚渫工事2工区
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字下高橋3402番地
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 浚渫工V=7,461m<sup>3</sup>
5. 予定価格 152,438,000円（入札書比較価格138,580,000円）
6. 最低制限価格 140,239,000円（入札書比較価格127,490,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和5年5月22日（公告日 令和5年5月8日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額		備考
1	㈱秋山重建	138,300,000		
2	㈱秋山組	138,200,000		
3	㈱二ノ宮建設	138,400,000		
4	㈱飯田建設 大刀洗支店	138,500,000		
5	㈱安達組	138,200,000		
6	㈱平山建設	138,580,000		
7	㈱山本建設建材 大刀洗支店	138,000,000	落札決定	
8	㈱二宮土木	138,500,000		
9	㈱久保山建設	138,200,000		
10				
11				
12				

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） ㈱山本建設建材 大刀洗支店  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字三川657番地
  - (2) 契約金額 151,800,000 円
  - (3) 契約日 令和5年5月29日
  - (4) 工期（又は納期） 議会の議決を得た日から令和6年3月22日まで
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
  - ア 変更契約日 \_\_\_\_\_
  - イ 変更契約金額 \_\_\_\_\_ 円
  - ウ 変更工期（又は納期） \_\_\_\_\_
  - エ 変更内容 \_\_\_\_\_
  - オ 変更理由 \_\_\_\_\_