

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 起工第511014-02号本郷地区長助塚ため池浚渫工事1工区
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷3780-1、3781
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 浚渫工V=4,175m³
5. 予定価格 104,995,000円（入札書比較価格95,450,000円）
6. 最低制限価格 96,591,000円（入札書比較価格87,810,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和5年5月22日（公告日 令和5年5月8日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	㈱秋山重建	95,000,000			
2	㈱秋山組	94,800,000			
3	㈱二ノ宮建設	95,300,000			
4	㈱飯田建設 大刀洗支店	95,000,000			
5	㈱安達組	94,900,000			
6	㈱平山建設	95,450,000			
7	㈱山本建設建材 大刀洗支店	同種同規模工事 落札のため不参加			
8	㈱二宮土木	94,500,000	落札決定		
9	㈱久保山建設	94,820,000			
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） ㈱二宮土木
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷3631番地
 - (2) 契約金額 103,950,000 円
 - (3) 契約日 令和5年5月29日
 - (4) 工期（又は納期） 議会の議決を得た日から令和6年2月29日まで
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____