

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第511014-03号本郷地区長助塚ため池浚渫工事2工区
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷3779-1
- 3. 工事等の種別 土木一式工事
- 4. 工事等の概要 浚渫工V=2,512m<sup>3</sup>
- 5. 予定価格 74,899,000円(入札書比較価格68,090,000円)
- 6. 最低制限価格 68,904,000円(入札書比較価格62,640,000円)
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
- 8. 入札年月日 令和5年5月22日（公告日 令和5年5月8日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額		備考
1	(有)秋山重建	67,800,000		
2	(有)秋山組	67,800,000		
3	(有)二ノ宮建設	68,000,000		
4	(有)飯田建設 大刀洗支店	68,000,000		
5	(有)安達組	67,500,000	落札決定	
6	(有)平山建設	67,990,000		
7	(株)山本建設建材 大刀洗支店	同種同規模工事 落札のため不参加		
8	(株)二宮土木	同種同規模工事 落札のため不参加		
9	(有)久保山建設	67,900,000		
10				
11				
12				

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)安達組  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字菅野417番地1
- (2) 契約金額 74,250,000 円
- (3) 契約日 令和5年5月29日
- (4) 工期（又は納期） 議会の議決を得た日から令和6年2月29日まで
- 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由