

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第72112-03号 町内一円道路台帳修正業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 修正測量（新規、拡幅）L=0.77km、電算入力データ作成（新規、拡幅）L=0.77km、新規、路線処理台帳、帳票当作成N=1式
5. 予定価格 2,322,100 円（入札書比較価格 2,111,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年2月20日（通知日 令和6年2月13日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	大倉測量設計（株）	2,100,000			
2	国土建設測量設計（株）	2,000,000			落札決定
3	（株）山田開発測量	2,200,000			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） 国土建設測量設計（株）  
住所 福岡県朝倉市三奈木2775番地
  - (2) 契約金額 2,200,000 円
  - (3) 契約日 令和6年2月21日
  - (4) 工期（又は納期） 令和6年2月22日～令和6年3月31日（ 38日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
  - ア 変更契約日
  - イ 変更契約金額 円
  - ウ 変更工期（又は納期）
  - エ 変更内容
  - オ 変更理由