

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72114-02 号 町内一円 維持補修工事(1工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 床版工L=1.7m、自由勾配側溝L=4.2m、張りコンクリートA=20.0m²、側溝清掃L=50.0m、蓋取替N=2箇所、アスカブ[®]L=13.5m、張りコンクリートA=1.6m²
5. 予定価格 1,857,900 円（入札書比較価格 1,689,000 円）
6. 最低制限価格 1,639,000 円（入札書比較価格 1,490,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 5 年 6 月 27 日（通知日 令和 5 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	㈱二宮土木	1,650,000			
2	㈲平山建設	1,600,000			落札決定
3	㈲久保山建設	1,670,000			
4	三井工建 代表者 野瀬三智枝	1,650,000			
5	鬼木建設 代表 鬼木正直	1,649,550			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） ㈲平山建設
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷2583-1
- (2) 契約金額 1,760,000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 7 月 3 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 7 月 4 日～令和 5 年 10 月 31 日（120 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由