

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72114-05 号 守部中央線 側溝改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字守部
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長L=18.4m、自由勾配側溝L=11.0m、舗装工A=200.0m²
5. 予定価格 3,670,700 円（入札書比較価格 3,337,000 円）
6. 最低制限価格 3,278,000 円（入札書比較価格 2,980,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 5 月 23 日（通知日 令和 6 年 5 月 13 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)安達組	3,250,000			落札決定
2	(有)二ノ宮建設	3,330,000			
3	(株)山本建設建材 大刀洗支店	3,300,000			
4	三井工建 代表 野瀬三智枝	3,330,000			
5	(株)坂田建設	3,300,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)安達組
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字菅野417番地1
- (2) 契約金額 3,575,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 5 月 27 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 5 月 28 日～令和 6 年 9 月 4 日（100日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日 _____
- イ 変更契約金額 _____ 円
- ウ 変更工期（又は納期） _____
- エ 変更内容 _____
- オ 変更理由 _____