

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72114-07 号 町内一円 維持補修工事(2工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 1工区(富多地区)擁壁工L=4.0m、2工区(広畑線)床版工L=2.1m、3工区(北鶴木10号線)蓋版据付(クレーンゲ)N=8枚、4工区(西大刀洗北鶴木線)床版工N=17箇所、5工区(横断道側道線・横断道側道3号線)張りコンクリートA=305.0m²
5. 予定価格 6,094,000 円（入札書比較価格 5,540,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4 年 12 月 15 日（通知日 令和 4 年 12 月 8 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)安達組	5,800,000			
2	(有)二ノ宮建設	5,600,000			
3	(有)秋山組	5,600,000			
4	(有)秋山重建	5,500,000			落札決定
5	(有)棚成建設	5,700,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)秋山重建
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈18-1
- (2) 契約金額 6,050,000 円
- (3) 契約日 令和 4 年 12 月 21 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 4 年 12 月 22 日～令和 5 年 3 月 24 日（ 93 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由