

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72212-01 号 町内一円 境界復元測量等業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 業務長L=240.0m、用地測量A=0.24万m²、公共用地境界確定協議L=0.08km
5. 予定価格 2,597,100 円（入札書比較価格 2,361,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 5 月 23 日（通知日 令和 6 年 5 月 13 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)グローバル	2,310,000			
2	大倉測量設計(株)	2,390,000			
3	(有)グローバルプラン	2,360,000			
4	久保測量設計(株)	2,340,000			
5	国土建設測量設計(株)	2,240,000			落札決定
6	(株)山田開発測量	2,260,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 国土建設測量設計(株)
住所 福岡県朝倉市三奈木2775番地
- (2) 契約金額 2,464,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 5 月 24 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 5 月 25 日～令和 7 年 3 月 24 日（304日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由