

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72212-02 号 西大刀洗中央線 排水路測量設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 業務長 L=0.01km、地形測量 L=0.01km、路線測量 L=0.01km、設計業務 N=1式
5. 予定価格 5,083,100 円（入札書比較価格 4,621,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 5 年 6 月 27 日（通知日 令和 5 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)タイヨー設計	4,380,000			落札決定
2	(株)テクノ	4,500,000			
3	平和測量設計(株)	4,450,000			
4	(株)共和テック	4,600,000			
5	(株)高崎総合コンサルタント	4,500,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)タイヨー設計  
住所 福岡県久留米市御井旗崎1-3-4
- (2) 契約金額 4,818,000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 7 月 3 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 7 月 4 日～令和 5 年 10 月 31 日（120 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由