

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72214-01 号 鷲木御陵井手線 舗装工事(3工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字鷲木
3. 工事等の種別 ほ装工事
4. 工事等の概要 工事延長 L=64.0m、舗装工 A=264.0m<sup>2</sup>、区画線設置工 L=11.4m
5. 予定価格 1,254,000 円（入札書比較価格 1,140,000 円）
6. 最低制限価格 1,111,000 円（入札書比較価格 1,010,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 5 年 6 月 27 日（通知日 令和 5 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)安達組	1,120,000			
2	(有)二ノ宮建設	1,140,000			
3	(有)久保山建設	1,100,000			落札決定
4	(株)坂田建設	1,120,000			
5	SKYテクノ 代表 川野真士	無効			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)久保山建設  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋3227-3
- (2) 契約金額 1,210,000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 7 月 3 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 7 月 4 日～令和 5 年 9 月 1 日（60 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由