

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72214-02 号 高樋山隈線 道路改良工事(4工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長L=131.6m、管渠型側溝(300型)L=220.0m、舗装工A=539.0m²、
補償工(擁壁工)N=1式
5. 予定価格 12,553,200 円（入札書比較価格 11,412,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4 年 8 月 17 日（通知日 令和 4 年 8 月 5 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積金額	備考
1	(有)安達組	11,800,000	11,520,000		
2	(有)二ノ宮建設	11,800,000	11,550,000		
3	(有)秋山組	11,600,000	11,500,000	11,300,000	落札決定
4	(有)秋山重建	11,740,000	11,570,000		
5	(有)棚成建設	11,800,000	11,550,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)秋山組
住所 福岡県三井郡大刀洗町山隈1715-12
- (2) 契約金額 12,430,000 円
- (3) 契約日 令和 4 年 8 月 23 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 4 年 8 月 24 日～令和 5 年 1 月 20 日（150日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由