

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72312-01 号 柳原橋・本村橋 補修詳細設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字栄田・西原
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 業務長 L=19.2m(柳原橋L=3.4m、本村橋L=15.8m)、詳細設計 N=2橋
5. 予定価格 6,634,100 円（入札書比較価格 6,031,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 5 年 6 月 27 日（通知日 令和 5 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	㈱溝田設計事務所	6,250,000	5,800,000		落札決定
2	㈱西日本測量設計	6,440,000	6,140,000		
3	大和コンサル㈱	6,400,000	6,100,000		
4	㈱東光コンサルタンツ 久留米営業所	6,370,000	6,150,000		
5	大成ジオテック㈱	6,490,000	6,200,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） ㈱溝田設計事務所
住所 福岡県久留米市東町480-16
- (2) 契約金額 6,380,000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 7 月 3 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 7 月 4 日～令和 6 年 2 月 29 日（241日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由