

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72312-02 号 町内一円 橋梁長寿命化修繕計画見直し業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 橋梁修繕計画見直し N=1式
5. 予定価格 9,554,600 円（入札書比較価格 8,686,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4 年 8 月 17 日（通知日 令和 4 年 8 月 5 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)タイヨー設計	8,370,000			
2	(株)溝田設計事務所	8,000,000			落札決定
3	(株)西日本測量設計	8,340,000			
4	大和コンサル(株)	8,200,000			
5	大成ジオテック(株)	8,480,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)溝田設計事務所
住所 福岡県久留米市東町480-16
- (2) 契約金額 8,800,000 円
- (3) 契約日 令和 4 年 8 月 22 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 4 年 8 月 23 日～令和 4 年 12 月 26 日（126 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由