

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 73114-03 号 下高橋地区 排水路整備工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字下高橋
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事延長 L=58.0m、U型側溝 L=58.0m、法面整形 A=77.0m²、張芝 A=77.0m²
5. 予定価格 2,080,100 円（入札書比較価格 1,891,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 4 年 12 月 15 日（通知日 令和 4 年 12 月 8 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)久保山建設	1,800,000			落札決定
2	三井工建 代表 野瀬三智枝	1,860,000			
3	(株)坂田建設	1,830,000			
4	SKYテクノ 代表 川野真士	1,810,000			
5	鬼木建設 代表 鬼木正直	1,823,992			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)久保山建設
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋3227-3
- (2) 契約金額 1,980,000 円
- (3) 契約日 令和 4 年 12 月 21 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 4 年 12 月 22 日～令和 5 年 3 月 21 日（90 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由