

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 73114-04 号 床島地区 冠水対策工事（1工区）
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字三川
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長L=120.0m、三面水路L=101.0m、ボックスカルバートL=20.0m、L型擁壁L=50.7m
5. 予定価格 30,823,100 円（入札書比較価格 28,021,000 円）
6. 最低制限価格 27,808,000 円（入札書比較価格 25,280,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 2 月 5 日（通知日 令和 6 年 1 月 24 日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)安達組	27,850,000			
2	(有)二ノ宮建設	27,800,000			
3	(株)山本建設建材 大刀洗支店	27,500,000			落札決定
4	(株)二宮土木	27,800,000			
5	(有)平山建設	28,021,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)山本建設建材 大刀洗支店  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字三川657
- (2) 契約金額 30,250,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 2 月 9 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 2 月 10 日～令和 6 年 3 月 29 日（49 日間）

## 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由