

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設課 課

1. 件名（工事等名） 起工第 75112-01 号 大刀洗町公営住宅等長寿命化計画更新業務
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 公営住宅等長寿命化計画作成
5. 予定価格 3,185,600 円（入札書比較価格 2,896,000 円）
6. 最低制限価格 円（入札書比較価格 円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年7月24日（通知日 令和6年7月9日）
9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	(株) 陽設計事務所	2,680,000			
2	(株) 三座建築事務所 九州事務所	3,400,000			
3	ランドブレイン (株)	辞退			
4	東亜建設技術 (株)	3,500,000			
5	(株) よかネット	2,200,000			
6	グローバル・ライフ・サポート (株)	1,790,000			落札決定
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） グローバル・ライフ・サポート（株）
住所 福岡県福岡市博多区網場町5番1
 - (2) 契約金額 1,969,000 円
 - (3) 契約日 令和 6 年 7 月 30 日
 - (4) 工期（又は納期） 令和6年7月31日～令和7年3月28日（241日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日
 - イ 変更契約金額 円
 - ウ 変更工期（又は納期）
 - エ 変更内容
 - オ 変更理由