

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設課 課

1. 件名（工事等名） 起工第 75112-02 号 大堰団地屋上外壁防水塗装改修工事監理業務
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字富多
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 大堰団地屋上外壁防水塗装改修工事監理
5. 予定価格 3,512,300 円（入札書比較価格 3,193,000 円）
6. 最低制限価格 円（入札書比較価格 円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年7月24日（通知日 令和6年7月9日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	(株) 陽設計事務所	2,688,000			
2	(株) 三座建築事務所 九州事務所	3,200,000			
3	ランドブレイン (株)	辞退			
4	(有) 梅野設計	辞退			
5	ひらた建築設計事務所	1,350,000			落札決定
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） ひらた建築設計事務所
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字栄田2587
- (2) 契約金額 1,485,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 7 月 29 日
- (4) 工期（又は納期） 令和6年7月30日～令和7年3月28日（242日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由