

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設課 課

1. 件名（工事等名） 起工第 75114-01 号 大堰団地屋上外壁防水塗装改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字富多
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 屋根防水工事、外壁改修工事、屋外改修工事
5. 予定価格 32,710,700 円（入札書比較価格 29,737,000 円）
6. 最低制限価格 30,0085,000 円（入札書比較価格 27,350,000 円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年7月24日（通知日 令和7年7月9日）
9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	棚町建設工業(有)	27,350,000			抽選
2	(株)ヒミコ建設 大刀洗営業所	29,728,000			
3	(株)平田鉄工	27,350,000			抽選落札決定
4	(株)行徳建設	27,350,000			抽選
5	(株)キューボウ	27,350,000			抽選
6	(有)安達組	27,350,000			抽選
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)平田鉄工
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字上高橋1643-1
- (2) 契約金額 30,085,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 7 月 29 日
- (4) 工期（又は納期） 令和6年7月30日～令和7年3月28日（242日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由