

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 総務 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第81214-04号
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字上高橋
- 3. 工事等の種別 舗装工事
- 4. 工事等の概要 歩車道境界ブロック、舗装、コンクリート舗装
- 5. 予定価格 3,100,900円（入札書比較価格 2,819,000円）
- 6. 最低制限価格 2,970,000円（入札書比較価格 2,700,000円）
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
- 8. 入札年月日 令和6年6月26日（通知日 令和6年6月19日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	有限会社 安達組	2,780,000			
2	有限会社 飯田建設 大刀洗支店	2,700,000			
3	有限会社 久保山建設	2,760,000			
4	有限会社二ノ宮建設	2,800,000			
5	有限会社 平山建設	2,800,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 有限会社 飯田建設 大刀洗支店  
住所 三井郡大刀洗町大字本郷4767-1
- (2) 契約金額 2,970,000 円
- (3) 契約日 令和6年7月1日
- (4) 工期（又は納期） 令和6年7月2日～令和6年8月30日（60日間）

- 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由