

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 総務 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第81214-05号 大刀洗町消防団第1分団車庫新築工事
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字上高橋956番地1
- 3. 工事等の種別 建築一式工事
- 4. 工事等の概要 大刀洗町消防団第1分団車庫新築
- 5. 予定価格 27,988,400円（入札書比較価格25,444,000円）
- 6. 最低制限価格 25,749,328円（入札書比較価格23,408,480円）
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
- 8. 入札年月日 令和5年10月30日（通知日 令和5年10月16日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	(株)栗木工務店	27,200,000			無効（予定価格超過）
2	(株)小林建設	辞退			
3	棚町建設工業(有)	27,493,000			無効（予定価格超過）
4	(株)ヒミコ建設 大刀洗営業所	25,400,000			落札決定
5	(株)平田鉄工	26,500,000			無効（予定価格超過）
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)ヒミコ建設 大刀洗営業所  
住所 三井郡大刀洗町大字山隈1723番地4
- (2) 契約金額 27,940,000 円
- (3) 契約日 令和5年10月31日
- (4) 工期（又は納期） 令和5年11月1日～令和6年3月15日（136日間）
- 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由